

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนโพธิราช ช่วงจากแยกถนนมหาชนะชัย 3 ถึงแยกถนนมหาชนะชัย 1

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง สำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 613,000.00 บาท

3. ลักษณะงานโดยสังเขป โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนโพธิราช ช่วงจากแยกถนนมหาชนะชัย 3 ถึงแยกถนนมหาชนะชัย 1

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 7.60- 8.30 เมตร ยาว 80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 7.60-8.20 เมตร ยาว 82 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทั้งสองช่วงไม่น้อยกว่า 1,253 ตารางเมตร

ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน ทต.ฟ้าหยาด

4. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 เป็นเงินเงิน 582,344.86 บาท

5. บัญชีประมาณการราคากลาง

5.1 แบบแสดงรายการปริมาณงานและราคา แบบสรุปค่าก่อสร้าง (แบบท้าย) จำนวน 22 แผ่น

5.2.....

5.3.....

5.4.....

6. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

1. นายคมกริช เสมอภาพ	ตำแหน่ง ปลัดเทศบาลตำบลฟ้าหยาด	เป็นประธานกรรมการ
2. นายบัญญัติ พุทธิรักษ์	ตำแหน่ง รองปลัดเทศบาลตำบลฟ้าหยาด	เป็นกรรมการ
3. นายคมสันต์ ทาระพันธ์	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	เป็นกรรมการ/เลขานุการ



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ที่ พิเศษ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานผลการกำหนดราคากลางก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนโพธิราช ช่วงจากแยกถนนมหาชนะชัย ๓ ถึงแยกถนนมหาชนะชัย ๑

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าหยาด (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ/ปลัดเทศบาล)

ตามที่ คณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ที่ ๗๙/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๑


พฤษภาคม ๒๕๖๔ บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้กำหนดราคากลางงานก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วนั้น ปราบกฏดังนี้

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน รวมเป็นเงิน (บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	ประเภทงานทาง	๔๒๗,๙๗๔.๔๗	๑.๓๖๐๗	๕๘๒,๓๔๔.๘๖	- เงินล่วงหน้า ๐ %
๒	ประเภทงานอาคาร	-		-	- เงินดอกเบี้ยเงินกู้ ๕%
					- เงินหักประกันผลงาน ๐%
					- ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗%
สรุป	รวมค่างานก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			๕๘๒,๓๔๔.๘๖	
	ปรับราคาเพื่อความเหมาะสม			๕๘๒,๓๔๔.๘๖	

(ตัวอักษร)

(ห้าแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบสี่บาทแปดสิบบทสตางค์)


(ลงชื่อ)



ประธานกรรมการ

(นายคมกริช เสมอภาพ)


(ลงชื่อ)



กรรมการ

(นายบัญชา พิพิธรักษ์)


(ลงชื่อ)



กรรมการ/เลขานุการ

(นายคมสันต์ ทาระพันธ์)

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ




๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔

(นางสาวสิริญาณี สมนึก)

ผู้อำนวยการกองคลัง (นักบริหารงานการคลัง ระดับต้น)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ


ความเห็นของปลัดเทศบาล



(นายคมกริช เสมอภาพ)

ปลัดเทศบาลตำบลฟ้าหยาด

ความเห็นของนายกเทศมนตรีตำบลฟ้าหยาด



(นายชัชวาล คำแถม)

นายกเทศมนตรีตำบลฟ้าหยาด

แบบแสดงรายการ ปริมาณ และราคา

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ถนนโพธิราช ช่วงจากแยกถนนมหาชนะชัย 3 ถึงแยกถนนมหาชนะชัย 1

ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 7.60- 8.30 เมตร ยาว 80 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 7.60-8.20 เมตร ยาว 82 เมตร หนาเฉลี่ย 0.05 เมตร

หรือรวมพื้นที่ก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทั้งสองช่วงไม่น้อยกว่า 1,253 ตารางเมตร ก่อสร้างตามแบบมาตรฐาน ทต.ฟ้าหยาด

สถานที่ก่อสร้าง บ้านฟ้าหยาด หมู่ที่ 3 ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง กองช่าง เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ตามคำสั่งเทศบาลตำบลฟ้าหยาด ที่ 79/2564 ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2564

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานโครงสร้างทางและผิวจราจร								
	1.1 งาน TACK COAT	ตร.ม.	1,253.00	-	-	19.24	24,107.72	24,107.72	
	1.2 งานผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตร.ม.	1,253.00	295.75	370,574.75	-	-	370,574.75	
2	งานเครื่องหมายบนผิวทาง								
	สีเทอร์โมพลาสติก	ตร.ม.	44.70	280.00	12,516.00	-	-	12,516.00	
3	เหล็กฉาก 50 x 50 x 4 มม. ยาว 6.00 เมตร	เส้น	14.00	734.00	10,276.00	-	-	10,276.00	
	ค่าแรงงานประกอบติดตั้ง	ชุด	35.00	-	-	200.00	7,000.00	7,000.00	
4	ป้ายโครงการ	ชุด	1.00	3,000.00	3,000.00	500.00	500.00	3,500.00	
รวมค่าวัสดุและแรงงาน								427,974.47	(1)
FACTOR F = 1.3607 x (1)								582,344.86	

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายคมกริช เสมอภาพ)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายบัญญัติ พุทธิรักษ์)

(ลงชื่อ).....กรรมการ/เลขานุการ

(นายคมสันต์ ทาระพันธ์)

สรุปผลการประเมินราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ เทศบาลตำบลฟ้าหยาด
 กรมส่งเสริมปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

ประเภทงาน โครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

สถานที่ก่อสร้าง สายทาง ถนนโพธิราช ช่วงจากแยกถนนมหาชนะชัย 3 ถึงแยกถนนมหาชนะชัย 1
 ตำบลฟ้าหยาด
 อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร


เจ้าของงาน กองช่าง เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

ประมาณการตามแบบ ปร. 4 จำนวน 3 แผ่น


ประมาณราคา เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2564


	รายการ	รวมค่างานต้นทุน	Factor F	รวมค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ประเภทงานทาง (A)	427,974.47	1.3607	582,344.86	Factor F - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) 7% พื้นที่ ปกติ
สรุป	รวมเป็นค่าก่อสร้าง คิดเป็นราคากลางค่าก่อสร้างประมาณ			582,344.86	
				582,344.86	
ตัวอักษร	(ห้าแสนแปดหมื่นสองพันสามร้อยสี่สิบสี่บาทแปดสิบหกสตางค์)				

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง


 ประธานกรรมการ
 (นายคมกริช เสมอภาพ)

ปลัดเทศบาลตำบลฟ้าหยาด


 กรรมการ
 (นายบัญชา พุทธิรักษ์)
 รองปลัดเทศบาลตำบลฟ้าหยาด


 กรรมการ
 (นายคมสันต์ ทาระพันธ์)
 ผู้อำนวยการกองช่างเทศบาลตำบลฟ้าหยาด

ใบประมาณราคาก่อสร้างงานโครงการก่อสร้างเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต

เทศบาลตำบลฟ้าหยาด

งบประมาณปี 2564

สายทาง ถนนโพธิราช ช่วงจากแยกถนนมหาชนะชัย 3 ถึงแยกถนนมหาชนะชัย 1
ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร

ลักษณะโครงการ

1. ก่อสร้างถนนลาดยาง ความยาวรวมทั้งสิ้น	0.162	กิโลเมตร	ก่อสร้างจำนวน	2	ช่วง
ผิวจราจร	ลาดยางแบบ แอสฟัลติกคอนกรีต	กว้าง	ช่วงที่ 1	กว้างเฉลี่ย 7.60-8.30	เมตร
ไหล่ทาง	0	กว้างข้างละ	ช่วงที่ 2	กว้างเฉลี่ย 7.60-8.20	เมตร
ไหล่ทาง	0	กว้างข้างละ	-	-	เมตร
ช่วงที่ 1	จาก กม.ที่ 0+000.000	ถึง กม.ที่ 0+080.000	ระยะทาง	0.080	กม.
ช่วงที่ 2	จาก กม.ที่ 0+000.000	ถึง กม.ที่ 0+082.000	ระยะทาง	0.082	กม.
ช่วงที่ 3	จาก กม.ที่ 0+000.000	ถึง กม.ที่ 0+000.000	ระยะทาง	0.000	กม.

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน
1	งานกรูยทางฉาบปูนคอก (ขนาดเบา)	ตร.ม.	-	-	-
2	งานปรับเกลี่ยแต่งและบดอัดคันทางเดิม	ตร.ม.	-	-	-
3	งาน Benching	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-
4	งานดินตัด	ลบ.ม. (ธรรมชาติ)	-	-	-
5	งานดินถม (จากการขนส่ง)	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-
6	งานดินถม (จากงานดินตัด)	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-
7	งานชั้นรองพื้นทาง				
	7.1 ชนิด ลูกกรัง	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-
	7.2 ชนิด Soil Stabilized ด้วยน้ำยาเคมี Con-Aid	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-
8	งานชั้นพื้นทาง				
	8.1 ชนิด หินคลุก	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-
	8.2 ชนิด Soil Stabilized ด้วยน้ำยาเคมี Con-Aid	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-
	8.3 ชนิด Soil Cement (ดินซีเมนต์)	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-
	8.4 ชนิด กรวดโม้	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-
	8.5 ชนิด หินคลุกซีเมนต์	ลบ.ม. (แน่น)	-	-	-
9	งานลาดยาง TACK Coat	ตร.ม.	1,253	19.24	24,107.72
10	งานผิวทาง				
	10.1 ชนิด Cape Seal	ตร.ม.	-	-	-
	10.2 ชนิด แอสฟัลติกคอนกรีต หนา 5.00 ซม.				
	10.2.1 บนผิว TACK Coat	ตร.ม.	1,253	295.75	370,574.75
11	งานไหล่ทาง				

1/4

1

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน
12	11.1 ชนิด Cape Seal	ตร.ม.	-	-	-
	11.2 ชนิด แอสฟัลต์คิกคอนกรีต หน้า 5.00 ซม.				
	11.2.1 บนผิว Prime Coat	ตร.ม.	-	-	-
	งานระบายน้ำ				
	12.1 งานท่อลอดกลม คสล.				
	12.1.1 ขนาด f 0.40 ม.	ม.	-	-	-
	12.1.2 ขนาด f 0.60 ม.	ม.	-	-	-
	12.1.3 ขนาด f 0.80 ม.	ม.	-	-	-
	12.1.4 ขนาด f 1.00 ม.	ม.	-	-	-
	12.1.4 ขนาด f 1.20 ม.	ม.	-	-	-
	12.2 งานกำแพงปากท่อ (Head Wall, End Wall)				
	12.2.1 ขนาด 1- f 0.60 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-
12.2.2 ขนาด 1- f 0.80 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
12.2.3 ขนาด 1- f 1.00 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
12.2.4 ขนาด 1- f 1.20 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
12.2.5 ขนาด 2- f 0.60 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
12.2.6 ขนาด 2- f 0.80 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
12.2.7 ขนาด 2- f 1.00 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
12.2.8 ขนาด 2- f 1.20 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
12.2.9 ขนาด 3- f 0.60 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
12.2.10 ขนาด 3- f 0.80 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
12.2.11 ขนาด 3- f 1.00 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
12.2.12 ขนาด 3- f 1.20 ม. (HW+EW = 1)	จุด	-	-	-	
13	งานยกฝาปิดตะแกรงเหล็ก				
13.1 เหล็กฉาก 50X50X4มม.	เส้น	14	734.00	10,276.00	
13.2 ค่าแรงประกอบติดตั้ง	ชุด	35	200.00	7,000.00	
14	งานเครื่องหมายจราจร				
14.1 ป้ายโครงการ	ชุด	1	3,500.00	3,500.00	
14.2 ป้ายจราจรแบบ บ (บ2)	ชุด				
14.3 ป้ายจราจรแบบ บ (บ3-บ36)	ชุด				
14.4 ป้ายจราจรแบบ ค (ค1-ค60,ค62,ค75)	ชุด				
14.5 ป้ายจราจรแบบ ค (ค61)	ชุด				
14.6 ป้ายจราจรแบบ ค (ค63+ค66)	ชุด				
14.7 ป้ายจราจรแบบ ค (ค64,ค67)	ชุด				
14.8 ป้ายจราจรแบบ ค (ค65,ค68,ค70)	ชุด	-	-	-	
14.9 ป้ายจราจรแบบ ค (ค69)	ชุด	-	-	-	
14.10 ป้ายจราจรแบบ ค (ค71-ค73)	ชุด	-	-	-	

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ปริมาณ	ค่างานต้นทุน (บาท)	
				ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน
	14.11 ป้ายจราจรแบบ ต (ต74)	ชุด	-	-	-
	14.12 ป้ายจราจรแบบ ต (ต76)	ชุด	-	-	-
	14.13 ป้ายจราจรแบบ ต (ต77)	ชุด	-	-	-
	14.14 ป้ายจราจรแบบ ต (ต78)	ชุด	-	-	-
	14.15 ป้ายจราจรแบบ ต (ต1-ต10)+ต (ต76)	ชุด			
	14.16 ป้ายจราจรแบบ น-1	ชุด			
	14.17 ป้ายจราจรแบบ น-2(1 แผ่นป้าย)	ชุด			
	14.18 ป้ายจราจรแบบ น-2(2 แผ่นป้าย)	ชุด			
	14.19 ป้ายจราจรแบบ น-2(3 แผ่นป้าย)	ชุด			
	14.20 ป้ายจราจรแบบ น-3(1 แผ่นป้าย)	ชุด			
	14.21 ป้ายจราจรแบบ น-4	ชุด			
	14.22 ป้ายจราจรแบบ น-5	ชุด			
	14.23 GUARD RAIL				
	14.23.1 GUARD RAIL (กรณีติดตั้งบนคอสะพาน)	ม.			
	14.23.2 GUARD RAIL (กรณีติดตั้งบนโค้ง)	ม.			
	14.24 ป้ายจราจรแบบ บ-ต	ชุด			
	14.25 ป้ายแสดงรายละเอียดการก่อสร้าง	ชุด			
	14.26 TIMBER BARRICADE	ม.			
	14.27 งานหลักกั้นโค้ง คสล.	หลัก			
	14.28 งานหลักกิโลเมตร	หลัก			
	14.29 งานทาสีเครื่องหมายบนผิวทาง				
	14.29.1 ชนิดสีขาว กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.	44.70	280.00	12,516.00
	14.29.2 ชนิดสีเหลือง กว้าง 0.10 ม.	ตร.ม.			-
15	งานอำนวยความสะดวกอื่น ๆ				
	15.1 RUMBLE STRIP (3 จุด = 1 แห่ง = 7.8 ตร.ม.)	ตร.ม.			
	15.2 ทางม้าลาย (1 แห่ง = 3.0 ตร.ม.)	แห่ง			
	15.3 ปุ่มสะท้อนแสง (2 หน้า)	ปุ่ม			
	15.4 งานไฟกระพริบ	ชุด			
	พร้อมอุปกรณ์ครบชุด(รวมค่าวัสดุและค่าแรงติดตั้ง)				
16	งาน Bridge Concrete Approach Slab	ตร.ม.			
	รวมค่างานต้นทุนงานทาง (A)				427,974.47

17